

Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац

Омладински трг бр 1

14224 Лајковац

ПИБ: 101343119

МАТИЧНИ БРОЈ: 07353154

ДАТУМ: 17.12.2019. године

БРОЈ: 404 249/IV 19

Л А З А Р Е В А Ц

На основу члана 109. став 1. И у року из члана 108. став 2. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15, Извештаја о стручној оцени понуда 404-249/IV-19 од 13.12.2019. године, доносим следећу

### ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

**којом се обуставља поступак јавне набавке радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15.**

### Образложење

На састанку одржаном дана 13.12.2019. године у 13:00 часова у просторијама Општине Лајковац-Општинска управа Лајковац, Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац, чланови комисије Ненад Павловић, Светлана Карић, Марија Арсеновић и заменик члана Кристина Блажић именовани Решењем 404-249/IV-1 од 17.09.2019. године извршили су преглед и оцену поднетих понуда и констатовали следеће:

**Предмет јавне набавке:** Набавка радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци. Назив и ознака из општег речника набавке:

45251200 радови на изградњи топлана

45251250 радови на изградњи постројења за централно грејање

45351000 машински инсталатерски радови

Наручилац је дана 18.09.2019. године на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију сагласно члану 57. став 1. и члану 62. став 1. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 124/12;14/15 и 68/16.

У року за подношење понуда, на Законом предвиђен начин и у Законом предвиђеном року, наручилац је објавио два одговора на постављена питања, три измене конкурсне документације и три обавештења о продужењу рока за подношење понуда.

Огласи из члана 55 на основу члана 57 став 2 су објављени и на Порталу службених гласила РС и бази прописа.

**Процењена вредност јавне набавке:** Процењена вредност предметне набавке је 30.077.803,00 динара без ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:** Најнижа понуђена цена.

### Основни подаци о понуђачима:

Благовремено, односно до 07.11.2019. године до 12:00 часова поднето је три понуде и три допуне и то:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Час
IV ЈН 97/19 1344	Заједничка понуда понуђача: -Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац; -ЗР Термоинжењеринг Зоран Стојановић ПР Никола Скобаљића 90 16000 Лесковац; -Милтитек Електроник д.о.о. Стевана Сремца 14 16000 Лесковац	29.10.2019.	08:51
IV ЈН 97/19 1351	Заједничка понуда: -Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд; -ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;	30.10.2019.	09:55
IV ЈН 97/19 1368	Допуна заједничке понуде понуђача: -Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060	01.11.2019.	08:37

Јавна набавка радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку

	Београд; -ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;		
IV ЈН 97/19 1397	Допуна понуде Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац;	06.11.2019.	10:00
IV ЈН 97/19 1389	Допуна заједничке понуде понуђача: -Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд; -ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;	06.11.2019.	10:01
IV ЈН 97/19 1409	Заједничка понуда: -Alfaco inženjering d.o.o. Милутина Мандића 66 32000 Чачак; -Axis group inženjering d.o.o. Омладинска 57Б/3 36000 Краљево; -Бакић колор д.о.о. Стевана Немање 42-44 26300 Вршац; -Ортел д.о.о. Дунавска 19 32000 Чачак	07.11.2019.	09:43

Неблаговремених понуда до момента отварања није било.

**Подаци о понуђачима:**

**1. Назив понуђача:**

Заједничка понуда понуђача:

-Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац; ПИБ: 100326743 ; Матични број: 07105487 .

-ЗР Термоинжењеринг Зоран Стојановић ПР Николе Скобаљића 90 16000 Лесковац; ПИБ: 104931488 ; Матични број: 60619204 .

-Мултитек Електроник д.о.о. Стевана Сремца 14 16000 Лесковац ; ПИБ: 104800409 ; Матични број: 20221950 .

**Понуђена цена:** Према техничкој спецификацији датај у конкурсној документацији, група понуђача нуди следећу цену за јавну набавку радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци:

Понуђена укупна цена (из обрасца структура цене): 28.370.896,45 динара без ПДВ-а

**Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:**

Обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена, унета под тачком изнад, остали подаци из понуде су:

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања су услов наручиоца.

Наручилац ће вршити плаћање на следећи начин:

- у року од 45 дана од дана пријема исправних привремених месечних ситуација и окончане ситуације на писарницу Наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017).

У привременој и окончаној ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописану Уредбом о класификацији делатности, за сваку позицију која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ, као и уписати напомену: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у“.

Привремене месечне и окончана ситуација се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радоваа који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

**Захтев у погледу рока почетка извођења радова је услов наручиоца: Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао,односно по отварању и овери првог дана грађевинског дневника.**

Наручилац ће Извођача увести у посао у року који не може бити дужи од десет дана од дана ступања уговора на снагу.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (три) дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца и на градилишту) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац:

- 1) Предаја Градилишта или локација где ће се вршити радови,
- 2) Предаја потребне техничке документације која је предмет јавне набавке радова
- 3) Предаја акта о именовану Надзорног органа.

Предаја одобрења за градњу, што ће бити констатовано у грађевинском дневнику

Захтев у погледу рока завршетка увођења: 90 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао (не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао)

Захтев у погледу гарантног рока: 24 месеци од дана састављања записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна на изведене радове, материјал и уграђену опрему (Гарантни период за изведене радове, материјал и уграђену опрему је број месеци уписан у овом обрасцу, не може бити краћи од 24 месеца, од дана састављања записника о примопредаји изведеног функционалног објекта потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна). Извођач је дужан да се у гарантном периоду а на писани захтев наручиоца, у року од два дана одазове и у најкраћем року отклони све недостатке о свом трошку.

Место увођења радова: Јабучје.

Захтев у погледу рока важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда (минимум 90 дана од дана отварања понуда).

## 2. Назив понуђача:

Заједничка понуда:

-Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд; ПИБ: 100246532 ; Матични број: 07544626

-ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево; ПИБ: 100068813 ; Матични број: 07367236

Понуђена цена: Према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији, група понуђача нуди следећу цену за јавну набавку радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци:

Понуђена укупна цена (из обрасца структура цене): 28.771.581,24 динара без ПДВ-а

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати: Обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена, унета под тачком изнад, остали подаци из понуде су:

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања су услов наручиоца.

Наручилац ће вршити плаћање на следећи начин:

- у року од 45 дана од дана пријема исправних привремених месечних ситуација и окончане ситуације на писарницу Наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017).

У привременој и окончаној ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописану Уредбом о класификацији делатности, за сваку позицију која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ, као и уписати напомену: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у“.

Привремене месечне и окончана ситуација се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радоваа који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а. Захтев у погледу рока почетка извођења радова је услов наручиоца: Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, односно по отварању и овери првог дана грађевинског дневника.

Наручилац ће Извођача увести у посао у року који не може бити дужи од десет дана од дана ступања уговора на снагу.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (три) дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца и на градилишту) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац:

- 1) Предаја Градилишта или локација где ће се вршити радови,
- 2) Предаја потребне техничке документације која је предмет јавне набавке радова
- 3) Предаја акта о именовању Надзорног органа.

Предаја одобрења за градњу, што ће бити констатовано у грађевинском дневнику

Захтев у погледу рока завршетка извођења: 90 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао (не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао)

Захтев у погледу гарантног рока: 24 месеци од дана састављања записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна на изведене радове, материјал и уграђену опрему (Гарантни период за изведене радове, материјал и уграђену опрему је број месеци уписан у овом обрасцу, не може бити краћи од 24 месеца, од дана састављања записника о примопредаји изведеног функционалног објекта потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна). Извођач је дужан да се у гарантном периоду а на писани захтев наручиоца, у року од два дана одазове и у најкраћем року отклони све недостатке о свом трошку.

Место извођења радова: Јабучје.

Захтев у погледу рока важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда (минимум 90 дана од дана отварања понуда).

Након отварања друге поднете понуде отворена је допуна заједничке понуде заведена под бројем IV ЈН 97/19 1368, понуђача:

- Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд;
- ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;
- Том прилом комисија је констатовала да је достављена измена и допуна понуде са п следећим прилозима:
- Прва страна других измена конкурсне документације;
- Обавештење о продужењу рока;
- Документ 404-249/ IV -19;
- Измењена страница обрасца 2 (нумерациони број странице 414 од 479)

Након отварања прве допуне, отворена је допуна заведена под беојем IV ЈН 97/19 1397 заједничке понуде понуђача:

- Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац;
- ЗР Термоинжењеринг Зоран Стојановић ПР Никола Скобаљића 90 16000 Лесковац;
- Милитек Електроник д.о.о. Стевана Сремца 14 16000 Лесковац
- Том приликом комисија је констатовала следеће:
- Овом допуном, је измењена вредност понуде, тако да сада понуђена цена гласи: 28.361.396,45 динара без ПДВ-а.
- Такође су достављени следећи прилози:
- Образац понуде;
- 5 Листова предмера и предрачуна;
- страна 113 модела уговора;

Након отварања друге допуне, отворена је трећа допуна заведена под бројем IV ЈН 97/19 1389 заједничке понуде понуђача:

- Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд;
- ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;
- Том приликом комисија је констатовала следеће:
- Овом допуном извршена је измена понуђене цене, тако да сада понуђена цена гласи: 28.757.961,44 динара без ПДВ-а. Такође је достављена следећа документација:

- Прва страна трећих измена конкурсне документације;
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда;
- Целокупан образац понуде;
- Образац 2;
- Образац техничке спецификације са структуром понуђене цене;
- Образац 2.1;
- Образац понуђеног одговарајућег/ еквивалентног добра;
- Модел уговора са измењеном понуђеном ценом без ПДВ-а

### **3. Назив понуђача:**

#### **Заједничка понуда:**

- Alfaco inženjering d.o.o. Милутина Мандића бб 32000 Чачак; ПИБ: 101107749 ; Матични број: 06981607 .
- Axis group inženjering d.o.o. Омладинска 57Б/3 36000 Краљево; ПИБ: 106953477 ; Матични број: 20712872 .
- Бакић колор д.о.о. Стевана Немање 42-44 26300 Вршац; ПИБ: 100910640 ; Матични број: 08194599 .
- Оргел д.о.о. Дунавска 19 32000 Чачак ПИБ: 109220197 ; Матични број: 21144452 .

**Понуђена цена:** Према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији, група понуђача нуди следећу цену за јавну набавку радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци:

Понуђена укупна цена (из обрасца структура цене): 28.880.060,90 динара без ПДВ-а

**Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:** Обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена, унета под тачком изнад, остали подаци из понуде су:

**Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања су услов наручиоца.**

Наручилац ће вршити плаћање на следећи начин:

- у року од 45 дана од дана пријема исправних привремених месечних ситуација и окончане ситуације на писарницу Наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017).

У привременој и окончаној ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописану Уредбом о класификацији делатности, за сваку позицију која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ, као и уписати напомену: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у“.

Привремене месечне и окончана ситуација се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радоваа који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

**Захтев у погледу рока почетка извођења радова је услов наручиоца: Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, односно по отварању и овери првог дана грађевинског дневника.**

Наручилац ће Извођача увести у посао у року који не може бити дужи од десет дана од дана ступања уговора на снагу.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (три) дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца и на градилишту) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац:

- 1) Предаја Градилишта или локација где ће се вршити радови,
- 2) Предаја потребне техничке документације која је предмет јавне набавке радова

3) Предаја акта о именовану Надзорног органа.

Предаја одобрења за градњу, што ће бити констатовано у грађевинском дневнику

Захтев у погледу рока завршетка извођења: 90 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао (не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао)

Захтев у погледу гарантног рока: 24 месеци од дана састављања записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна на изведене радове, материјал и уграђену опрему (Гарантни период за изведене радове, материјал и уграђену опрему је број месеци уписан у овом обрасцу, не може бити краћи од 24 месеца, од дана састављања записника о примопредаји изведеног функционалног објекта потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна). Извођач је дужан да се у гарантном периоду а на писани захтев наручиоца, у року од два дана одазове и у најкраћем року отклони све недостатке о свом трошку.

Место извођења радова: Јабучје.

Захтев у погледу рока важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда (минимум 90 дана од дана отварања понуда).

**Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:**

Сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Прегледом поднетих понуда комисија је констатовала да све понуде садрже рачунску грешку па је сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама затражена сагласност за исправку рачунских грешака и то:

1) Дана 22.11.2019. године од понуђача Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац као носиоца заједничке понуде

-Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац;

-ЗР Термоинжењеринг Зоран Стојановић ПР Никола Скобаљића 90 16000 Лесковац;

-Милтитек Електроник д.о.о. Стевана Сремца 14 16000 Лесковац

затражена је сагласност за исправку рачунске грешке полазећи од тога да је јединична цена тачна а укупна подложна исправци сагласно члану 93. став 5. Закона о јавним набавкама са роком за доставу 27.11.2019. године до 12 часова. Носилац ове заједничке понуде се у захтеваном року сагласио са исправком рачунских грешака, тако да сада након извршене исправке укупна понуђена цена гласи: **28.361.336,45 динара без ПДВ-а** **уместо погрешно унетог износа 28.361.396,45 динара без ПДВ-а.**

2) Дана 22.11.2019. године од понуђача Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд као носиоца заједничке понуде

- Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд;

-ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;

затражена је сагласност за исправку рачунске грешке полазећи од тога да је јединична цена тачна а укупна подложна исправци сагласно члану 93. став 5. Закона о јавним набавкама са роком за доставу 27.11.2019. године до 12 часова. Носилац ове заједничке понуде се у захтеваном року сагласио са исправком рачунских грешака, тако да сада након извршене исправке укупна понуђена цена гласи: **28.886.841,44 динара без ПДВ-а** **уместо погрешно унетог износа 28.757.961,44 динара без ПДВ-а.**

3) Дана 22.11.2019. године од понуђача Alfaco inženjering d.o.o. Милутина Мандића бб 32000 Чачак као носиоцу заједничке понуде

-Alfaco inženjering d.o.o. Милутина Мандића бб 32000 Чачак;

-Axis group inženjering d.o.o. Омладинска 57Б/3 36000 Краљево;

-Бакић колор д.о.о. Стевана Немање 42-44 26300 Вршац;

-Ортел д.о.о. Дунавска 19 32000 Чачак

затражена је сагласност за исправку рачунске грешке полазећи од тога да је јединична цена тачна а укупна подложна исправци сагласно члану 93. став 5. Закона о јавним набавкама са роком за доставу 27.11.2019. године до 12 часова. Носилац ове заједничке понуде се у захтеваном року сагласио са исправком рачунских грешака, тако да сада након извршене исправке укупна понуђена цена гласи: **28.878.540,90 динара без ПДВ-а** **уместо погрешно унетог износа 28.880.060,90 динара без ПДВ-а.**

Даљим прегледом комисија је поднете понуде оценила на следећи начин:

1) Заједничка понуда понуђача

-Црна Трава а.д. Пана Ђукића 18 16000 Лесковац;



-ЗР Термоинжењеринг Зоран Стојановић ПР Никола Скобаљића 90 16000 Лесковац;

-Милтитек Електроник д.о.о. Стевана Сремца 14 16000 Лесковац

оцењена је као неприхватљива јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. Конкретно наручилац је конкурсном документацијом захтевао једног дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије 450. У овој заједничкој понуди се јасно и недвосмислено види да је лиценца 450 за дипломираног инжењера електронике истекла дана 06.11.2019. односно пре отварања понуда.

2) Заједничка понуда понуђача

- Енинг- енергетика инжењеринг д.о.о. Сланачки пут 26 11060 Београд;

-ГПД Кеј д.о.о. Владике Николаја 29 б 14000 Ваљево;

оцењена је као неприхватљива јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. Конкретно наручилац је конкурсном документацијом захтевао једног дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије 453. У овој заједничкој понуди се јасно и недвосмислено види да је лиценца 453 за дипломираног инжењера електронике истекла дана 06.11.2019. односно пре отварања понуда.

3) Заједничка понуда понуђача

-Alfaco inženjering d.o.o. Милутина Мандића бб 32000 Чачак;

-Axis group inženjering d.o.o. Омладинска 57Б/3 36000 Краљево;

-Бакић колор д.о.о. Стевана Немање 42-44 26300 Вршац;

-Ортел д.о.о. Дунавска 19 32000 Чачак

оцењена је као неприхватљива јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. Конкретно наручилац је конкурсном документацијом захтевао да понуђач поседује сертификате о уведеном систему управљања квалитетом – ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 и исто докаже достављањем копија важећих сертификата. У овој заједничкој понуди се јасно и недвосмислено види да достављени сертификат о испуњености стандарда ISO 9001 за понуђача Бакић колор д.о.о. Стевана Немање 42-44 26300 Вршац није важећи, односно да је истекао дана 26.10.2019. године односно пре отварања понуда.

**Сходно овоме одбијају се све три поднете понуде као неприхватљиве из напред наведених разлога.**

#### **Начин примене методологије пондера:**

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Имајући у виду да су све три поднете понуде оцењене као неприхватљиве и као такве одбијене, примене методологије пондера нема, јер се нису стекли услови за доделу уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама, па је комисија сагласно члану 54. ЗЈН и задужењима наведеним у Решењу о образовању комисије саставила предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 сагласно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама.

На основу члана 109. став 1. У року из члана 108. став 2. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 124/12;14/15 и 68/16 и Извештаја о стручној оцени понуда 404-249/IV-19 од 13.12.2019. године, чији су подаци садржани у овом образложењу, доносим Одлуку о обустави поступка јавне набавке радова- изградња котларнице базена ЈН 97/19 у отвореном поступку јер се нису стекли услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, како стоји у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



Начелник Општинске управе Лајковац

Живорад Бојичић, дипл. правник